

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 배문호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	진북2처리분구 일원 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	23.08.18 ~ 24.11.25	238일	353,720	창원시	제일60 하나40 884,300
계			238일 (7.83개월)			79.33%

□ 상하수도 책임기술인 : 이창원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	진북2처리분구 일원 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	23.08.18 ~ 24.11.25	238일	353,720	창원시	제일60 하나40 884,300
2	조종면 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.09.15 ~ 24.09.13	165일	47,823	가평군	한줄49 태성30 하나21 227,730
3	창원시 풍호처리분구 하수관로 기술진단용역 ※잔여기간 3개월미만(40일)	23.11.14 ~ 24.05.11	-	329,896	창원시	하나100 329,896
계			403일 (13.25개월)			134.33%

□ 구조 책임기술인 : 전상현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	검단-경명로간도로신설및인천공항 고속도로연결도로조시설계용역 ※본용역:17.09.18~24.09.07 ※관리용역:24.09.08~26.03.06	17.09.18 ~ 24.09.07	159일 (5.3개월)	1,078,404	한국토지주택공 사, 인천도시공사	동성37 서영23 동일20 제일20 동명 건축 5,754,078
2	2023년도지하철승강편의시설설치기 본및실시설계용역(월곡역등10역)	23.07.27 ~ 24.07.20	110일 (3.6개월)	549,204	서울교통 공사	제일60 KRITC40 도시인프라 건축 1,182,000
3	대구시노후하수관로정밀조사용역(서구,북구)	23.11.10 ~ 25.04.02	중복기간 적용 300일 (10개월)	402,386	대구광역시	제일70 가람30 선진 건설 1,483,126
계			569일 (18.96개월)			189.67%

□ 전기 책임기술인 : 김용대

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	홍성군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경)수립용역	23.05.17 ~ 25.03.06	300일 (10개월) '중복기간 적용'	269,884	홍성군	제일55 기산30 하나15 1,799,230
2	창원시 풍호처리분구 하수관로 기술진단용역 ※잔여기간 3개월미만(40일)	23.11.14 ~ 24.05.11	-	329,896	창원시	하나100 329.896
계			300일 (10.00개월)			100.00%

□ 상하수도 참여기술인 : 김광인

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	양재빗물펌프장증설및유역확장사업 기본및실시설계용역	22.12.28 ~ 24.07.31	121일 (4개월)	668,822	서울특별시	제일60 수성40 흥덕 측량 오이디 지반 1,203,510
2	홍성군하수도정비기본계획(변경)및 물재이용관리계획(변경)수립용역	23.05.17 ~ 25.03.06	300일 (10개월) '중복기간 적용'	989,576	충청남도 홍성군	제일55 기산30 하나15 1,799,230
3	용인하수처리구역차집관로개량사업 기본및실시설계용역	23.08.08 ~ 25.01.28	300일 (10개월) '중복기간 적용'	1,152,313	경기도 용인시	제일62 경호38 흥덕 측량 세라 지반 2,141,700
4	광주시제2차물재이용관리 계획수립 용역	23.08.11 ~ 24.08.09	130일 (4.3개월)	284,943	경기도 광주시	경호60 제일40 712,358
계			851일 (28.37개월)			283.67%

□ 토질지질 참여기술인 : 김현주

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	금오산로 확장 및 우회도로 개설 기본 및 실시설계용역 ※용역종지일 2024.02.21	23.05.31 ~ 24.05.30	102일	141,793	구미시	다산60 하나20 하이콘20 708,969
2	호남선126.03k용산천교 (천안) 등 2개교 전면개축 실시설계용역	23.11.09 ~ 24.09.23	175일	234,450	한국도로공사 전북본부	동일70 하나30 781,500
3	창원시 풍호처리분구 하수관로 기술진단용역 ※잔여기간 3개월미만(40일)	23.11.14 ~ 24.05.11	-	329,896	창원시	하나100 329.896
계			277일 (9.11개월)			92.33%

□ 기계 참여기술인 : 이홍걸

연번	용역명	총용역기간	잔여기간(일)	계약금액(천원)	발주처	비고
	“해당사항없음”					
계			-			0%

□ 상하수도 실무기술인 : 이요한

연번	용역명	총용역기간	잔여기간(일)	계약금액(천원)	발주처	비고
1	강주소규모공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역 ※과업종지:23.09.21	22.05.11 ~ 24.12.31	과업종지 3개월 이상 해당없음	173,123	경상남도 진주시	제일55 한종E45 314,770
계			-			0%

□ 구조 실무기술인 : 이정복

연번	용역명	총용역기간	잔여기간(일)	계약금액(천원)	발주처	비고
1	홍성군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경)수립용역	23.05.17 ~ 25.03.06	300일 (10개월) ‘중복기간 적용’	269,884	홍성군	제일55 기산30 하나15 1,799,230
2	양지~저전간 도로확포장공사 실시설계용역	23.07.24 ~ 25.01.18	292일	158,830	경상남도	제일65 하나35 453,800
3	조종면 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.09.15 ~ 24.09.13	165일	47,823	가평군	한중49 태성30 하나21 227,730
계			703일 (23.12개월)			234.33%

□ 전기 실무기술인 : 김선형

연번	용역명	총용역기간	잔여기간(일)	계약금액(천원)	발주처	비고
1	나복지구 개선복구사업 기본 및 실시설계용역	24.02.06 ~ 24.08.03	124일	258,324	충청남도 부여군	화신53 더그린27 하나20 1,291,620
계			124일 (4.07개월)			41.33%